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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 02/2016/AD
MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES

INTERESSADO:
ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALÚRGICA DE VOLTA REDONDA - UFF
LOCAL:
Av. dos Trabalhadores, nº 420, Vl. Santa Cecília


Volta Redonda – RJ
Daniel de Almeida Silva                        
Arquiteto e Urbanista
SIAPE: 1759897
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A – OBJETIVO

- O presente memorial descritivo destina-se em apresentar os serviços e descrição dos projetos para intervenção na cobertura do edifício Edil Patury, da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR)

- Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.

B – REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimentos. Rio de Janeiro, 1989.

C – GENERALIDADES



c.1 - Fornecimento de Materiais

- Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da contratada, de acordo com as especificações e indicações do projeto.

- Serão de responsabilidade da contratada o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o recebimento final da obra pela fiscalização. 

c.2 – Quantificação de Materiais

- A planilha de custos unitários conta com a quantificação a ser empregada na realização da obra. Em caso de divergências entre a quantificação da planilha e o projeto, deverá ser adequado à necessidade real para a perfeita execução. A contratada não poderá se prevalecer e beneficiar-se de equívocos na quantificação, devendo realizar aditivo que adeque a real necessidade, tanto para mais ou para menos.

- A contratada terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, conforme indicação nos desenhos, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra, devendo prever em seu orçamento todos os materiais e mão-de-obra necessários para a montagem de equipamentos específicos, e outros como EPI, EPC visando tanto à segurança quanto à perfeita realização do contrato (NR-10 e NBR-5410).

- Quanto a miudezas, tais como plug, cap, fita de vedação, cola, lixa, parafusos, porcas e arruelas e outros acessórios, já estão previstas nas atividades da planilha de custos.

c.3 – Materiais Complementares

- Serão também de fornecimento da contratante, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

- Materiais para complementação de tubulação, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedação para rosca, graxas, etc.;

- Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio, acetileno, estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

- Todos os materiais a serem utilizados serão materiais novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, caso seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados.

c.4 – Projeto

- A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações de forma a atender às Normas específicas.

- O engenheiro responsável deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

- Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e a fiscalização.

c.5 – Alterações de Projeto

- O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do contratante, que de comum acordo com o contratado, fixará as implicações e acertos decorrentes visando à boa continuidade da obra.

D- VISTORIA

Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especificações e demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistoriar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes da licitação.

OBSERVAÇÃO: A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. 

E- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equipamentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos materiais e físicos de seus funcionários, como também, dos funcionários da UFF, além de alunos e demais usuários e imóveis vizinhos. Devendo ser observada para execução da obra a legislação vigente e as normas específicas de segurança, tais como a NR-10.

Caberá à CONTRATADA assumir a responsabilidade de interdição de áreas próximas ao local de execução dos serviços.

F- MÃO DE OBRA

Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para cada tipo de serviço a ser executado.

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a relação dos funcionários que prestarão serviço naquele local, com os respectivos números de identidade (R.G.) e certificados de NR-10, quando necessário.

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar, necessariamente, com os respectivos crachás de identificação, bem como, uniforme completo com logomarca da empresa. Os funcionários que executarão trabalhos em eletricidade deverão vestir o uniforme relacionado em norma específica, devidamente identificado.

Deverão ser previstos horários normais de trabalho ou em finais de semana e feriados, os horários deverão ser combinados previamente com a administração da unidade.

1. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
1.1. A CONTRATADA alocará container para vestiários e sanitários para os operários da obra. Deverá ser localizado no estacionamento lateral da edificação, ou outro local indicado pela fiscalização.
1.2. A CONTRATADA alocará container para almoxarifado, escritório e apoio administrativo da obra. Deverá ser localizado no estacionamento lateral da edificação, ou outro local indicado pela fiscalização.

1.3. A CONTRATADA providenciará e manterá em local indicado pela FISCALIZAÇÃO até a entrega definitiva da obra, placa de identificação da obra, conforme normas e modelo a ser fornecido pela fiscalização.

1.4. Locação mensal de andaimes necessários para a execução dos serviços a uma altura maior que 1,80m. Já está incluso uma montagem e desmontagem. OBS: Obrigatório a proteção das sapatas fixas no caso da utilização dos andaimes sobre revestimento de piso interno. 
A área coberta pelo andaime interno é suficiente para a execução intervenção em metade de uma fachada por vez. 

Fachada inteira – 60m

(1/2 fachada = 30m) x (4m de altura) x (3 meses) = 120m2 por mês x três meses = 360m2

1.5. Item necessário para montagem e desmontagem do item 1.4 por mais 3 vezes perfazendo todas a fachada interna. 

(120m2 de andaime) x (3 vezes) = 360m2
1.6. Locação mensal de andaimes necessários para a execução dos serviços na fachada externa da edificação – necessário para execução do brise e outras instalação na calha e platibanda. Já está incluso 1(uma) montagem e desmontagem. OBS: Obrigatório a fixação do andaime na fachada da edificação mantendo a estabilidade e segurança.

A área coberta pelo andaime externo é suficiente para a execução de intervenção em 1/3 de uma fachada por vez. 

Fachada inteira – 60m

(1/3 fachada = 20m) x (15m de altura) x (1 mes) = 300m2 por mês x 1 mes = 300m2

1.7. Item necessário para montagem e desmontagem do item 1.6 por mais 5 vezes perfazendo todas a fachada externa.
(300m2 de andaime) x (5 vezes) = 1500m2 

OBSERVAÇÃO: Ao término da obra o canteiro deverá ser desmontado ou demolido e removido para fora do terreno. Todas as instalações provisórias deverão ser desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no terreno tais como regularização e limpezas no local.
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1. A CONTRATADA removerá o forro de PVC existente para possibilitar o acesso ao entreforro permitindo a execução dos serviços contratados. Toda a retirada deverá ser realizada de forma cuidadosa, pois o material será reinstalado ao término do serviço na área.

(120m de fachada interna) x (3m de afastamento) = 360m2
2.2. Deverá ser retirado toda a tubulação de condução de água pluvial que encontra-se no entreforro da edificação.
2.3. Deverão ser abertos vãos por onde serão instalados tubulação de 100mm para o sistema split / tubulação de 150mm para a instalação de drenagem pluvial / tubos de aço galvanizado para extravasor da calha pluvial. 

2.4. Remoção completa da calha existente.

2.5. Retirada completa da tubulação do sistema Split para permitir a adequação ao projeto. A retirada deverá ser com extremo cuidado pois a tubulação será reinstalada.

2.6. Retirada de placas de gesso acartonado que compõe as divisórias e que encontram-se danificadas pelos diversos vazamentos ocorridos anteriormente e que não seja possível a recuperação através de pintura.

Obs:Deverá ser mapeado quais áreas serão substituídas JUNTAMENTE com a fiscalização

2.7. Movimentação de retirada dos entulhos gerados

2.8. Retirada de todo o entulho gerado na obra.

Obs: Todo o material autorizado a ser retirado a título de entulho, deverá ser devidamente acomodado em local autorizado e assim que atinja o volume de um caminhão, deverá ser imediatamente retirado. Necessária atenção com a proteção de veículos, pedestres e asseio para evitar a proliferação de insetos e vetores.

3. COBERTURA
3.1. Reinstalação da cobertura metálica existente.

Obs1: Devido ao aumento da seção horizontal da calha pluvial, a fiada mais baixa do telhado metálico deverá ser adaptado aumentando a área aberta da calha e facilitando a limpeza periódica. Para tal, será necessário que esta fiada seja remanejada em direção à cumeeira cerca de 15cm, aumentando o transpasse com a fiada superior.

Obs2: Deverão ser substituídos todos os parafusos de fixação, assim como as borrachas de vedação e isolamento e as uniões entre as folhas de telha metálica, para uma perfeita vedação.
Obs3: Os pontos de oxidação deverão ser devidamente tratados e posteriormente pintados com tinta epóxi.

3.2. Revisão da cobertura metálica

Obs1: Deverão ser revistos todos os parafusos de fixação da fiada superior, assim como as borrachas de vedação e isolamento e as uniões entre as folhas de telha metálica, para uma perfeita vedação.

Obs2: Os pontos de oxidação deverão ser devidamente tratados e posteriormente pintados com tinta epóxi.

3.3. Rufo em chapa metálica. Deverá ser instalado rufo de proteção nas laterais da edificação para evitar vazamentos oriundos da lateral das telhas que encontram a platibanda.
4. INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
4.1. Execução de calha metálica em aço galvanizado. 

Obs1:  a calha ficará apoiada nos “berços” já existentes nas tesouras metálicas da cobertura sendo necessário o isolamento entre os dois elementos, evitando eventuais corrosões por diferença de materiais.

Obs2: Nos espaços entre as tesouras é necessário a instalação de suportes tipo “mão francesa” a cada 1m para suporte da calha.

Obs3: é necessária extrema atenção na inclinação de fundo da calha, mantendo a orientação do projeto e a uniformidade. Não serão aceitos pontos de acúmulo de água na calha, sendo necessário a aprovação da fiscalização.

4.2. Execução e instalação de funil em aço galvanizado para captação de água pluvial. Deverão ser realizados testes para verificação de vazamentos oriundos da junção do funil com a calha e do funil com a tubulação de descida pluvial.

4.3. Deverá ser instalado tubulação de PVC para a ser utilizado como entrada da “linha de cobre” e da instalação elétrica para o sistema Split. Necessário obedecer a inclinação da tubulação para evitar a percolação de águas para o interior da edificação.
4.4. Instalação de tubulação de PVC 150mm para condução das águas pluviais. Somente será permitida a utilização de curvas longas para mudanças de direção. Estão inclusos todos os acessórios para a devida fixação da tubulação ao longo do trajeto vertical da edificação até o pavimento térreo.

4.5. Deverá ser instalado tubo de aço galvanizado para servir de extravasor da calha em caso da vazão não ser suficiente ao escoamento.
4.6. Reforço do beiral da telha através da instalação de perfil metálico 6” x 2.1/2” apoiado nas tesouras metálicas.
5. REFRIGERAÇÃO

5.1. Reinstalação da “linha de cobre” e da instalação elétrica do sistema Split para cada equipamento existente. Estão inclusos elementos necessários a ampliação e acessórios de isolamento, fixação, vedação e carga de gás refrigerante de cada unidade split. 

Obs1: A reinstalação da linha de cobre e da instalação elétrica deverá passar pelas aberturas da platibanda e seguir na vertical até a entrada em PVC com a inclinação indicada no projeto.
Obs2: Qualquer fixação da tubulação deverá ser realizada através de fita metálica perfurada e fixada com parafusos apropriados.

6. DIVISÓRIAS

6.1. Recuperação das áreas intervidas pelo item 2.6 com a instalação de novas placas de gesso acartonado e posterior acabamento com fita de junção e emassamento e lixamento.
7. REVESTIMENTOS

7.1. REBAIXAMENTO

7.1.1 Reinstalação do rebaixamento em gesso, retirado através do item 2.1
7.2. PINTURA

7.2.1 Execução de pintura, com tinta acrílica na cor branca, de todo o 4º pavimento.

7.3. ELEMENTOS DE FACHADA

7.3.1 Confecção e instalação de Brise fixo em perfis de alumínio anodizado, com pintura eletrostática na cor branca. Estão inclusos todos os acessórios necessário a fixação, acabamentos e arremates.

Obs1: o brise deverá prever afastamento necessário a passagem das tubulações do sistema de refrigeração Split.

Obs2: Necessário realizar o aterramento do brise em alumínio.

8. LIMPEZA

8.1. Limpeza final da obra, interna e externamente, inclusive da área de instalação dos containers, vidros e outras áreas que fiquem afetadas pela execução da obra.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: RETIRADAS E DESTINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1- A contratada deverá tomar as providências necessárias para a remoção de todo material no decorrer da execução dos serviços de acordo com a Fiscalização da obra.

2-As sobras de material, de possível reaproveitamento, oriundas das retiradas, indicadas no projeto e planilha, serão vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da fiscalização a definição sobre seu destino.

3- No caso de trincas ou qualquer avaria, a contratada se responsabilizará pelo conserto e/ou reparo dos mesmos sem ônus adicional para a contratante.

- 
O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e deverão ser obedecidos.

- 
As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, antes do início da obra, ficando esta responsável pela compatibilização dos serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO.

-
A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à execução dos serviços.
- 
A obra somente será recebida após sua limpeza geral.

- 
As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, aprovados e recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especificações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

- 
Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedimentos a serem empregados, pela fiscalização. 
- 
Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornecimento de materiais e mão-de-obra.

- 
A aplicação de materiais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos.

-
Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto indicará, na presente especificação, a graduação de qualidade superior. Não serão aceitos materiais fabricados com produtos reciclados.

- 
Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a Contratada executará, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoas, da obra, do Patrimônio Público e propriedade particular
SITUAÇÃO ATUAL DA COBERTURA DO EDIL PATURY
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Parte inferior da calha pluvial. 

Atual entrada das instalações do sistema split system.
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Berço para instalação da nova calha pluvial

Tubulação de água pluvial no interior da edificação.
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Parte superior da cobertura

Unidades externas do sistema Split
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Unidades externas do sistema Split sobre a passarela existente

Aberturas da platibanda por onde passará a nova instalação do sistema Split
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Lateral da edificação com a descida atual de água pluvial

Subida a parte superior da cobertura através de escada externa

[image: image7.jpg]



Atual abertura para calha.

Passarela técnica e suporte das unidades do sistema split.
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